



AAN

Agentschap Wegen en Verkeer

Peter Vrancken

PROJECT

Herinrichting N72 - fase 2

OPP-2026-041 | Limburg

Scenario: Verwacht

Offerte herinrichting N72 - fase 2

Geachte, hierbij bezorgen wij u onze prijsopgave voor de herinrichting van de N72. Deze offerte is gebaseerd op de aangeleverde meetstaat en het gekozen verwachte uitvoeringsscenario.

PRIJSOPGAVE

| POST  | OMSCHRIJVING                                                       | HOEV. | EH. | EENHEIDSPRIJS | TOTAAL      |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|-------------|
| 01.01 | Opbraak bestaande asfaltverharding, inclusief laden en afvoer      | 125   | m3  | € 18,50       | € 2.312,50  |
| 01.02 | Uitgraving voor wegkoffer volgens het goedgekeurde uitvoeringsplan | 162,5 | m2  | € 20,85       | € 3.388,13  |
| 01.03 | Fundering in steenslag type II, geleverd en verdicht               | 200   | m2  | € 23,20       | € 4.640,00  |
| 01.04 | Plaatsen van lijnvormige elementen in prefab beton                 | 237,5 | m3  | € 25,55       | € 6.068,13  |
| 02.05 | Onderlaag in asfaltbeton met voorafgaande kleeflaag                | 275   | m2  | € 27,90       | € 7.672,50  |
| 02.06 | Toplaag in asfaltbeton met aangepaste korrelverdeling              | 312,5 | m2  | € 30,25       | € 9.453,13  |
| 02.07 | Aanbrengen van wegmarkeringen en lokale signalisatie               | 350   | m3  | € 32,60       | € 11.410,00 |
| 02.08 | Herprofiëren van bermen en herstel van de groenzone                | 387,5 | m2  | € 34,95       | € 13.543,13 |
| 03.09 | Opbraak bestaande asfaltverharding, inclusief laden en afvoer      | 425   | m2  | € 37,30       | € 15.852,50 |

| POST  | OMSCHRIJVING                                                       | HOEV.                | EH. | EENHEIDSPRIJS    | TOTAAL       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------|--------------|
| 03.10 | Uitgraving voor wegkoffer volgens het goedgekeurde uitvoeringsplan | 462,5                | m3  | € 39,65          | € 18.338,13  |
| 03.11 | Fundering in steenslag type II, geleverd en verdicht               | 500                  | m2  | € 42,00          | € 21.000,00  |
| 03.12 | Plaatsen van lijnvormige elementen in prefab beton                 | 537,5                | m2  | € 44,35          | € 23.838,13  |
| 04.13 | Onderlaag in asfaltbeton met voorafgaande kleeflaag                | 575                  | m3  | € 46,70          | € 26.852,50  |
| 04.14 | Toplaag in asfaltbeton met aangepaste korrelverdeling              | 612,5                | m2  | € 49,05          | € 30.043,13  |
| 04.15 | Aanbrengen van wegmarkeringen en lokale signalisatie               | 650                  | m2  | € 51,40          | € 33.410,00  |
|       |                                                                    | Directe kost         |     |                  | € 179.979,31 |
|       |                                                                    | Algemene kosten (8%) |     |                  | inbegrepen   |
|       |                                                                    | Risico (3%)          |     |                  | inbegrepen   |
|       |                                                                    | Marge (10%)          |     |                  | inbegrepen   |
|       |                                                                    |                      |     | TOTAAL EXCL. BTW | € 227.821,91 |

COMMERCIELE VOORWAARDEN

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uitvoeringstermijn</b>   | 120 werkdagen vanaf het schriftelijke aanvangsbevel, volgens de gezamenlijk goedgekeurde fasering. |
| <b>Betalingsvoorwaarden</b> | Maandelijkse vorderingsstaten, betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.                 |
| <b>Geldigheid</b>           | 45 dagen - tot 2/9/2026                                                                            |
| <b>Prijsherziening</b>      | Volgens de prijsherzieningsformule opgenomen in het bijzonder bestek.                              |

UITSLUITINGEN

- Sanering van niet vooraf gemelde bodemverontreiniging.
- Verlegging van onbekende nutsleidingen.
- Nacht- en weekendwerk buiten de beschreven fasering.

OPMERKINGEN

Definitieve uitvoering is onder voorbehoud van tijdige vergunningen, planvrijgave en beschikbaarheid van de werfzone.

Voor akkoord

Naam, datum en handtekening opdrachtgever